ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Објекат зграде основног образовања који је предмет инвестиционог одржавања се
налази на кат.пар.бр. 1459 КО Мишар. Власник објекта је Град Шабац. Приступ
парцели је из Карађорђеве улице.
Објекат је слободностојећи приземни објекат. Приступ главном улазу у објекат је
оријентисан ка улици. Објекат има два улаза и састоји се из ходника, санитарних
чворова за ученике и наставнике, две учионице, кабинета за информатику и
наставничке канцеларије. Објекат је бруто површине 245м2.
Објекат је изграђен у масивном систему, без подрумских просторија, са зидовима од
пуне опеке обострано малтерисан. Кров је четвороводан, израђен од дрвене грађе и
покривен бибер црепом, са нагибом кровних равни од 30°. Кровни покривач је у
добром стању.
Спољна обрада: Сви спољни зидови су малтерисани и бојени фасадном бојом. Фасада
је у лошем стању и предмет инвестиционог одржавања. Олуци су од бојеног лима,
дотрајали и потребни их је заменити.

АНАЛИЗА СТАЊА
Када се погледа приступна - североисточна фасада овог објекта прво што се уочава је
да је фасадни малтер дотрајао, на комплетној површини је испуцао, на додир се круни.
Потклобучио се, на местима је и отпао. У делу десно од улаза се виде косе и
вертикалне пукотине у малтеру у парапетном делу испод прозора, који је отпао и види
се цигла.
Сасвим је слика другачија на југозападној страни објекта. Фасадни малтер на овој
страни је у бољем стању, али свакако треба проверити његов квалитет.
Поред дотрајалости малтер је чини се изведен са доста муљевитих примеса у агрегату
што се види испод фасадне боје а и лако се круни на додир. Капиларна влага у соклу је
присутна у значајном обиму на фасадама. Бочне фасаде су углавном без
конструктивних пукотина са оштећењима у малтеру зидова и сокла од дејства
капиларне влаге .
Плафони су у добром стању и неопходно је само глетовање и кречење.
Фасадна столарија на североисточној фасади је дотрајала и неопходна је њена замена.
Дрво је испошћено нарочито на фасадним прозорима, на местима је отпала масна боја
а на местима испао гит. Столарија на југозападној фасади је замењена новом дрвеном
са термостаклима и она је у добром стању.
Кровни покривач од бибер црепа је у добром стању. Кровна конструкција је без
видљивих деформација може се задржати.

МЕРЕ ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ
На објекту треба обити сав оштећен фасадни малтер. У ентеријеру сав малтер комплет
се обија са зидова и плафона и након тога ће се извести готови репературни и исушиви
малтери на хидраулично кречној основи а након потребног периода сушења молерски
и фасадерски радови. Пре поновног малтерисања неопходно је извести статичко-
конструктивну санацију, санирање свих пукотина и оштећења у зидовима и
плафонима, након тога спровести комплет нове инсталације: електро јака и слаба
струја, водовод, канализација, термотехника, громобран, дојава провале и пожара и
друге. Извести подну конструкцију.
ЗАШТИТА СОКЛА ОД ДЕЈСТВА ВЛАГЕ
На соклу ће бити спроведена заштита од дејства капиларне влаге - која је веома висока,
површинске воде и разорне евапорације растворивих соли готовим, репаратурним и
исушивим малтерима на кречној бази који треба да омогуће „ дисање“ зидова и
евапорацију соли која неће разорити структуру малтера и фасадне боје а са друге
стране то су малтери отпорни на стално влажење и квашење.
Сокло треба да се малтерише новим, готовим, кречним, репаратурним,
исушивим и водоодбојним малтерима који су намењени за заштиту, изједначавање и
реновирање старих, заштићених објеката на бази хидрауличног креча. У зони сокла ова
заштита је планирана у два нивоа. Прво се, наноси један слој малтера 635 Рофикс до
потребне дебљине тако да је испод завршне коте тротоара, а изнад коте тротоара
минимално 10 цм увис и изнад се пресеца фугом од 2 цм где ће влага из темељне зоне
да „одише“ изнад те фуге (постави се лајсна од стиропора д=2 цм). Затим се на осталу
површину сокла заштита спроводи наношењем паропропусних малтера у три слоја:
паропропусни шприц 675 Рофикс (100% покривена површина), темењни малтер
Рофикс хидраулично кречни малтер за соклу на бази НХЛ до до потребне дебљине у
две руке и завршни фини слој 380 Рофикс до 2 мм (у две руке).
Малерисање у зони сокла објекта, од разделне фуге на горе, исушивим, репаратурним
малтером на бази приородног хидрауличног креча. Пре малтерисања запунити
шупљине и кратераста оштећења реновирним малтером за попуњавање на бази
хидрауличног креча и природног копаног песка Röfix 665 малтер за попуњавање (или
слично).
На очишћену и мат навлажену површину набацити паропропусни шприц на бази
природног хидрауличког креча Röfix 675 (или слично) са 100% покривања малтерисане
површине при чему треба постићи грубу завршну површину као подлогу за следећи
слој. Након минимално 1 дана сушења нанети темељни малтер Röfix хидраулично
кречни малтер ѕа соклу на бази НХЛ-а до потребне дебљине према постојећем стању у
две руке. Доњи слојеви малтера се не глетују а сваки следећи се наноси када претходни
стекне упојност. Малтер не сме да се пресуши како не би дошло до настанка пукотина.
Након сушења као завршни слој наноси се фини кречни малтер Röfix 380 дебљине до
3 мм у две руке према упуству произвођача уз обавезну обраду претходног слоја што
подразумева танки нанос темељног малтера за реновирање у ређој конзистенцији и
оштро нарезивање дрвеном летвом како би следећи слој финог хидрауличног кречног
малтера добро приуонуо на подлогу.
ЗАШТИТА ФАСАДНИХ И УНУТРАШЊИХ ЗИДОВА ОШТЕЋЕНИХ
ДЕЈСТВОМ КАПИЛАРНЕ ВЛАГЕ И ЕВАПОРАЦИЈОМ СОЛИ
На фасади прво радити малтер одозго, од кровног венца на доле а када се уради тај
малтер - на соклу радити малтер одоздо на горе
Малтерисање свих фасадних зидова и унутрашњих зидова који су оптерећени влагом
и солима ће се извести готовим репаратурним и влагоотпорним малтерима. 
Време сушења износи најмање 7 дана мора се штитити од
пребрзог исушивања. Након сушења шприца наноси се малтер за санирање код зидова оптерећених влагом и солима. Захваљујући фином
белом зрну може структурисати на више начина. Наношење зарибаног малтера,
завршна структура 0.8 мм гранулација, Röfix Sano Furnitura: нанети равномерно, у
величини гранулације чистом, нерђајућом челичном мистријом/гладилицом.
Структурисање зарибаног малтера: жељену структуру постићи подесивим алатом за
зарибавање (пластични глетер). Потребно је обратити пажњу на благовремено
структурисање. Свеж малтер уградити унутар 2 сата. Малтерисане површине морају
бити равне, без прелома и таласа а ивице оштре и праве.
Све дотрајале лимарске опшивке и олуци ће се заменити новим опшивкама по угледу
на постојеће.

ПОПИС РАДОВА

Попис радова који су планирани у оквиру инвестиционог одржавања су следећи:
1) обијање нестабилног малтера са сокле и фасадних зидова
2) замена олука и олучних цеви и других лимених опшивки, који су узрок појаве
влаге и прокишњавања
3) скидање попуцалог малтера и поновно малтерисање кречним малтером
4) замена дотрајале фасадне столарије
5) бојење фасаде
6) кречење са глетовањем унутрашњих зидова и плафона
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	ПРИПРЕМНO-ЗАВРШНИ РАДОВИ
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	Монтажа и демонтажа металне цевасте фасадне скеле, за радове у свему према важећим прописима и мерама ХТЗ. Гaрaнције и све мере ХТЗ код рaдa нa скели преузимa извођaч и зa то сноси одговорност. Скелу прима и преко дневника даје дозволу за употребу лице задужено за безбедност. Користи се сво време трајања радова, плаћа једанпут монтажа и једанпут демонтажа, без обзира на демонтажу и евентуално премештање у току радова. Скела мора бити статички стабилна, анкерована за објекат и прописно уземљена. На сваких 2,00m висине поставити радне платформе од фосни. Са спољне стране платформи поставити фосне на "кант".
Целокупну површину скеле (изнад заштитне ограде), покрити PVC засторима. Засторе правилно причврстити за скелу, да "не висе". Плаћа је једанпут без обзира на то колико је пута потребно засторе поправити у току извођења радова.
У цену урaчунaти спољaшњи и унутрaшњи трaнспорт, монтaжу и демонтaжу скеле, постављање PVC застора, одржaвaње у току рaдa, попрaвке оштећењa нa зидовимa. Обрачун по m2 вертикалне пројекције монтиране скеле.
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	Чишћење простора око објекта од грађевинског шута и прање градилишта.
У цену урачунати хоризонтални и вертикални транспорт, ручни утовар на камион и превоз шута на градску депонију удаљену до 15 km. Плаћа се једанпут без обзира на број чишћења.
Обрачун по m2 очишћене површине.
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	ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА
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	Ручно обијање постојећег оштећеног, малтера са сокле. Обијању малтера са сокле приступити на пажљив начин и у присуству надзорног органа. Забрањена је употреба хилтија због сложене ситуације са оштећењима. Малтер обијати пажљиво - РУЧНО да се зидани делови не оштете. Кламфама очистити спојнице до дубине 2cm , а челичним четкама зид од камена. Компримованим ваздухом отпрашити површине и опрати воденим млазом без притиска. Шут прикупити, изнети и утоварити на камион и однети на депонију удаљену до 5 km.
Обрачун по m2 обијене површине, ништа се не развија и не додаје.
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Ручно обијање постојећег оштећеног, фасадног малтера са зидова од опеке - комплет до здраве подлоге.
Пре обијања малтера (ако се утврди да се малтер на профилима мора демонтирати) на свакој врсти вученог профила оставити по један најбоље сачуван профил у ширини 50 cm за узимање отисака и као контролни профил, а на свакој врсти декоративне малтерске профилације оставити по два најбоље сачувана елемента за узимање отисака и као контролни елементи. Обијању малтера са фасада приступити тек по писменом одобрењу надзорног органа.
Малтер обијати ручно и пажљиво. Не дозвољава се употреба хилтија. Кламфама очистити спојнице до дубине 2cm и челичним четкама површине зида. Компримованим ваздухом отпрашити површине и опрати воденим млазом без притиска.
Шут прикупити, изнети и утоварити на камион и однети на депонију удаљену до 5 km од градилишта коју одреди инвеститор.
Обрачун по m2 ортогоналне пројекције обијене површине фасаде, отвори се не одбијају,
ништа се не развија и не додаје.
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	Демонтажа дотрајалих хоризонталних и вертикалних полукружних олука од поцинкованог лима, дотрајалих опшивки димњака и дотрајалих увалница. Шут прикупити, изнети и утоварити на камион и однети на депонију удаљену до 5 km.
Обрачун по m1. Хоризонтални олуци
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	Пажљива демонтажа дотрајалих, дрвених, двокрилних врата димензија:140х300 и једнокрилних прозора: 80х 220цм. Водити рачуна да се не оштете шпалетне, спољашње и унутрашње. Пажљив утовар на камион и одвоз у радионицу због рестаураторског поступка који је планиран или ако се утврди да су дотрајали до те мере да се морају нови израдити онда због израде идентичних прозора и врата. Одвоз је у радионицу до 30 км од градилишта. Обрачун по комаду демонтираног прозора и врата. Врата
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	Пажљива демонтажа постојеће дрвене ламперије на стрехи.Обрачун по m2, заједно са потребном скелом и одвозом ламперије на депонију или депонавање на градилишту.
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	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
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Малтерисање контактне зоне сокле и тротоара у висини од 30 cm - 10cm изнад коте тротоара и 20 cm испод коте тротоара, хидроизолационим, вoдooдбojним, мeхaнички висoкo oтпoрним мaлтeром, oтпoрним нa смрзaвaњe, дoбрe oбрaдивoсти, на основи трас цемента R öfix 635 ( или сличан).
Пре наношења малтера, подлогу претходно припремити пажљивим чишћењем старих наслага да се површина камена не оштети. Кламфама очистити спојнице до дубине 2cm, а челичним четкама камен. Компримованим ваздухом отпрашити површине и пустити да се осуше.
Малтер наносити глетерицом у дебљинама слоја од 20mm и неговати према упутствима произвођача материјала. На споју са малтером сокле извести хоризонтални прекид - фугу до површине камена у ширини од 20mm (може се поставити лајсна од стиродура, која се касније вади а служи за лакше малтерисање).
Обрачун по m2 омалтерисане површине.
У цену улази сав потребан материјал, рад и алат.
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	Набавка материјала и постављање пвц фолије као парне бране преко таванске конструкције. Обрачун по м2.
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	Набавка материјала и постављање термоизолације од камене вуне д= 10 цм преко пвц фолије у таванском простору. Камена вуна је у облику меких плоча дебљине д=10 цм, густине 50 кг/m3. Обрачун по м2.
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	ЗИДАРСКИ РАДОВИ
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	Набавка материјала, чишћење испојница у зидовима објекта у којима су пукотине са истовременим убацивањем флахова у очишћене хоризонталне спојнице, симетрично у односу на пукотину. Преко тако саниране пукотине налива се цементни малтер или се врши утискивање малтера у зависности да ли је пукотина вертикална или хоризонтална. У свему се држати прецизног описа датог у статичком прорачуну. У цену улази сав потребан материјал и рад. Обрачун по м1.
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	Малерисање у зони сокла објекта, од разделне фуге, исушивим, репаратурним малтером на бази приородног хидрауличног креча. Пре малтерисања запунити шупљине и
кратераста оштећења реновирним малтером за попуњавање на бази хидрауличног креча и природног копаног песка R	öfix 665 малтер за попуњавање (или слично).
На очишћену и мат навлажену површину набацити паропропусни шприц на бази природног хидрауличког креча R öfix 675 ( или слично) са 100% покривања малтерисане површине при чему треба постићи грубу завршну површину као подлогу за следећи слој. Након минимално 1 дана сушења нанети темељни малтер R	öfix хидраулично кречни малтер ѕа соклу на бази НХЛ-а (или слично) до потребне дебљине према постојећем стању у две руке. Доњи слојеви малтера се не глетују а сваки следећи се наноси када претходни стекне упојност. Малтер не сме да се пресуши како не би дошло до настанка пукотина.
Након сушења као завршни слој нанети фини кречни малтер R	öfix 380 ( или слично) дебљине до 3 мм у две руке према упуству произвођача уз обавезну обраду претходног слоја што подразумева танки нанос темељног малтера за реновирање у ређој конзистенцији и оштро нарезивање дрвеном летвом како би следећи слој финог хидрауличног кречног малтера добро приуонуо на подлогу.
У цену је урачунат сав материјал, алат и рад. Обрачун по m2 ортогоналне измалтерисане површине фасадног зида, ништа се не развија и не додаје.
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3
	
	Малтерисање свих фасадних зидова и унутрашњих зидова који су оптерећени влагом и солима, готовим репаратурним и влагоотпорним малтерима. За постизање боље прионљивости или регулисање упијања подлоге наноси се R	öfix Sano Calce Fondo	н бази NHL5. Време сушења износи најмање 7 дана (штитити од пребрзог исушивања).
Након сушења шприца наноси се R   öfix Sano Calce Intonaco.	Малтер за санирање код зидова оптерећених влагом и солима. Захваљујући фином белом зрну може структурисати на више начина. Овај систем је и за унутрашње а и за спољашње зидове. Наношење зарибаног малтера ( завршна структура 0.8 мм гранулација) R	öfix Sano Furnitura: Нанети равномерно, у величини гранулације чистом, нерђајућом челичном мистријом/гладилицом. Структурисање зарибаног малтера: жељену структуру постићи подесивим алатом за зарибавање (пластични глетер).Потребно је обратити пажњу на благовремено структурисање. Свеж малтер уградити унутар 2 сата. Малтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа а ивице оштре и праве. У цену улази и обрада шпалетни, ивица око прозора и врата. У цену улази сав потребан алат и
материјал. Обрачун по м2. Фасада
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4
	
	Израда завршног слоја готовим репаратурним и исушивим, микроармираним малтером Röfix Renostar ( или слично) за изравнавање преко фасадних равних малтерисаних површина - димњака изнад кровне равни. Комлетно сав постојећи малтер на равним површинама и фасадним украсима и профилима на пиластерима и избаченим полукружним "лајснама" које форују у односу на основни малтер 5 и више сантиметара, преко кога се овај слој наноси, премазати са Rofix PP 201 Silica LF (или слично) транспарентни предпремаз са алгицидним и фунгицидним својствима који учвршћује минералну подлогу. Слој за изравнавање се наноси и преко пиластера и канелурица, полукружних и украса испод канелурица који су урачунати у овој позицији и хоризонталних венаца (који су урачунати у другој ставци). Наноси се слој фине микроармиране масе за реновирање и изравнавање, на кречној основи са додатком белог цемента ≤3%, микрогранулације песка од 0,05mm у дебљини једног наноса до 2 mm, наноси се у две руке. У први слој се утапа стаклена мрежица Рофикс П50 (или слично) за армирање и реновирање алкално отпорне, отвор ока 4х4 . Други слој се наноси преко првог након сушења и он се шмиргла ручно. Овај слој за реновирање и изравнавање се наноси на комплетној фасадној површини осим сокла. Обрачун по m2 ортогоналне измалтерисане површине, отвори се не одбијају, ништа се не развија и не додаје. У цену је урачунат сав материјал, рад и алат.
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5
	
	Израда шаблона и калупа од челичног лима ортогоналне пројекције. Пре израде шаблона, обавезно је писмено одобрење калупа.
Профил гипсаног отиска вученог профила, претходно одобреног од стране надзорног органа, пројектовати на дебљи папир, исећи по ивици и пренети на челични лим.
Шаблони се израђују од даске или блажујке и опшивају танким лимом правилно изрезаних и оштрих ивица. Пре употребе шаблоне прегледа и писменим путем одобрава надзорни орган.
У цену спада узимање отисака, израда калупа и израда шаблона са опшивом, без обзира на потребан број опшива и колико пута је у току извођења радова потребно вршити његову поправку.
Обрачун по комаду шаблона.
	
	
	
	

	
	
	1) отисак ортогоналне пројекције профила до 50 цм - поткровни венац цркве и звоника - може се подлити на два дела
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	ЛИМАРСКИ РАДОВИ
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	Израда и монтажа висећих олука oд бојеног пластифицираног лима лима d= 0,60 mm, развијене ширине до 25 cm - ширина олука је 10 цм. Олуке спајати нитнама једноредно са макс. размаком од 3 цм, преклопима 4 cm и да се залетују калајем минимално 40 % . Држаче висећих олука урадити од флаха 25х5 мм и нитовати са предње стране олука нитнама од 0.4 мм на размаку до 80 цм. У цену урачунати сав ситан и потрошни материјал, као и израду и уградњу олука. Обрачун по м1 постављеног олука.
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65.00
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	Израда и монтажа олучних цеви од бојеног пластифицираног лима , развијене ширине до 33 цм, дебљине лима 0,60 мм. Делови олучних цеви морају да улазе један у други минимум 50 мм и да се залетују калајем од најмање 40%. Обујмице са држачима поставити на размаку од 200 цм. Преко обујмица поставити украсну траку. Цеви морају бити удаљене од зида минимум 20 мм. Завршетак олучне цеви по детаљу.Обрачун по м1 постављеног олука.
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25.00
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	Набавка материјала, израда и постављање нових солбанака од поцинкованог бојеног РШ 65цм лима. Обрачун по м1.
	
m1
	
11.00
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
4
	
	Набавка материјала, поправла дрвене подконструкције и опшивање стрехе поцинкованом бојеном ламперијом са свим лајснама и потребном скелом. Обрачун по м2.
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	СТОЛАРСКИ РАДОВИ
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	Набавка материјала, израда и уградња једнокрилних лучних дрвених прозора застакљених нискоемисионим стаклом, лучни део фиксни, средње крило фиксно. Отварање око вертикалне и хоризонталне осе. Димензија 80/220цм. Обрачун по комаду све комплет.
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	Набавка материјала, израда и уградња двокрилних дрвених врата, доњи део застакљен гриз стаклом, остало термо стаклом, горњи део лучни. Димензија 140/300цм. Обрачун по комаду све комплет.
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	МОЛЕРСКО - ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
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	Набавка материјала и бојење фасадних површина, квалитетном паропропусном фасадном силикатном бојом R	öfix PE 225 RENO 1 K ( или слично) која се разређује са Rofix PP 201 Silica (или слично) разређивачем а не водом. Наноси се у два слоја, у свему по технологији и упутству изабраног произвођача. Бојење се врши у два тона по избору конзерваторског надзора (светло сиво се боји сокло а фасада је комплет у белој боји и димњаци су у бело).
Малтерисане површине морају бити потпуно суве пре бојења (минимум 14 дана од наношења завршног слоја малтера). Пре почетка бојења у сарадњи са надзорним органом урадити пробне узорке који улазе у цену.
Обрачун по m2 ортогоналне пројекције, без одбијања и без развијања. Фасада 450+Сокло 125+ Димњаци84м2
	









m2
	









265.00
	
	




	

	
	





2
	
	Глетовање унутрашњих плафона и зидова , R öfix Ренофиниш кречном глет масом паропропустљивости μ око 15,чврстоћа на притисак (28 д)
4 Н/мм² (ЕН 1015-11) чврстоћа при савијању ≥ 2 Н/мм	² чврстоћа приањања (ЕН 1015-12) 0,08 Н/мм ² Е - модул око 3.300 Н/мм ²
Водоупојност < 2 кг/м ²*мин0,5 ,еквивалент или производом бољих каректеристика. Све површине прешпахтлати, отпрашити, нанети основну подлогу, а затим глетовати.
Глетовати кречном глет масом у две руке. Све површине фино пребрусити, отпрашити нанети основну подлогу, па глетовати други пут. Отвори <3м	² се не одбијају! Пре унутрашњих радова предузети све мере заштите подова, као и осталих елемената зидова и столарије. У цену улази обрада шпалетни, сав потребан рад и материјал.
Комплет радну површину очистити и усисати и пребрисати, а шут скупити, утоварити на камион и одвести на депонију на удаљености до 10км. Зидови 460м2+плафони 470 м2
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650.00
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	Бојење унутрашњих зидова и плафона минералном, паропропусним бојама у светлим нијансама, најмање у два слоја. Набавка материјала, транспорт и обрада унутрашњих површина бојом R öfix ПИ 262 Окосил плус, силикатна боја, отпорна на хабање, без емисије или производом бољих карактеристика. Основни премаз: разредити с макс. 20% РÖФИX ПП 201 СИЛИЦА ЛФ.Завршни премаз: разредити с макс. 5 % Р	ÖФИX ПП 201 СИЛИЦА ЛФ. Колорит је различит по избору пројектанта. У цену улази сав потребан рад и материјал. Обрачун по м2.
	





m2
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